ZMLUVA O DIELO č. 2/2023

Uzavretá podľa §631 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Liptovský Trnovec, prevádzka plážové kúpalisko
So sídlom: Liptovský Trnovec 160, 031 01 Liptovský Trnovec
V zastúpení: Ing. Ľubomír Hollý
IČO: 00315541
DIČ: 2020427827
IČDPH: SK2020427827
IBAN: SK16 0200 0000 3500 1972 1342

a

Zhotoviteľ:

Názov: Pedrostol s.r.o.
So sídlom: Liptovský Trnovec 363, 03101 Liptovský Trnovec
V zastúpení:
IČO:53360206
DIČ:2121355676
IBAN: SK46 7500 0000 0040 2860 1375
/Zhotoviteľ nie je platcom DPH/

II.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo – Interiér Bufetu na plážovom kúpalisku, práce pozostávajú z:

- Obloženie stien OSB doskou od pracovnej dosky nahor s vyrezaním všetkých potrebných otvorov pre el. inštaláciu (zadná časť bufetu obložená po zem).
- Plošné olepenie OSB, materiálom Palclád .
- Výroba podkonštrukcie pre pracovné dosky aj s policami podľa požiadaviek.
- Osadenie pracovných dosiek.
- Osadenie drezu a umývadla.
- Osadenie batérií.
- Výroba šikmého vjazdu pre mraziaci box.
- Namontovanie odkvapov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce podľa čl. II. ods.1 zmluvy vykoná podľa tejto zmluvy a požiadaviek objednávateľa.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne vykonané dielo zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú odmenu.

III.
Odmena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo 1.800,00 € (slovom: jedentisícosemsto EUR)
2. Dohodnutú cenu zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi časť v sume 1800 € (slovom : jedentisícosemsto) na účet zhotoviteľa Číslo účtu : SK46 7500 0000 0040 2860 1375 na základe riadne vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
3. Zhotoviteľ nebude žiadať zálohové platby počas výstavby bufetu.

IV.
Termínplnenia

1.Termín plnenia diela je najneskôr do 30.05.2023.
2.Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený odovzdaním diela objednávateľovi.

V.
Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné stany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, nepriaznivé počasie atď.
2. O dobu trvania vyššej moci sa predlžuje lehota na dokončenie diela. Existenciu vyššej moci oznámi zhotoviteľ objednávateľovi. Pokračovanie v prerušených prácach ako aj nový termín ukončenia prác si dohode zhotoviteľ s objednávateľom.

VI.
Miesto zhotovenia

Miestom zhotovenia a odovzdania bufetu bude areál Plážového kúpaliska – prevádzka obce Liptovský Trnovec.

VII.
Odovzdanie a prevzatie diela.

1. Po zhotovení diela vystaví Zhotoviteľ písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela a vyzve objednávateľa na jeho odovzdanie v mieste plnenia.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmetom tejto zmluvy bude vypracovaný podľa podmienok Zmluvy. Záručná doba na celé dielo je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať na základe písomnej dohody zmluvných strán formou dodatkov.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých je dno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce Liptovský Trnovec.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Liptovskom Trnovci, dňa: 15.05.2023 V Liptovskom Trnovci, dňa: 15.5.2023

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: