ZMLUVA O DIELO

C. 01/09/2025
uzatvorena v sulade s § 536 nasl. Obchodného zdkonnfka

Clinok 1 - Zmluvné strany

1.1 Objednavatel : Obec Liptovsky Trnovec
Sidlo: Liptovsky Trnovec 160, 031 01 Liptovsky Trnovec
Zastipeny: Tng. Eubomir Holly ~ starosta obce
Bankové spojenie: VSeobecna iverova banka, a.s.
IBAN: SK67 0200 0000 0048 3734 3054
ICO: 00 315 541
DIC: 2020427827
/dalej len objednévatel/

1.2 Zhotovitel IRBIS SLOVAKIA, s.r.0.
Sidlo zhotovitela; Centrdlna 812/13, 089 01 Svidnik
Zastipeny: Mgt. Milan Séerba , konatel
Cislo Gtu; SLSP, a.s.
Bankové spojenie; SK4409000000000621100784
1CO: 36451576
DIC: 2020002160
IC DPH: SK2020002160

/dalej len zhotovitel/

Preambula

Této zmluva sa uzatvéara ako vysledok postupu v zmysle § 108 zékona &. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstardvani,

Clanok 2.
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva®) sa zhotovitel zavizuje, 7e v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objedndvatel'a stavebné prace na stavbe:
»Stavebné dpravy Kultirneho domu s 31 Liptovsky Trmovec” v zmysle oceneného vykazu
vymer.(dalej len ,,dielo®).

2. Objednavatel m4 ziujem stavby spolufinancovat’ na zéklade osobitnej iadosti na poskytnutie
finantnych prostriedkov formou dotacie na projekty z prostriedkov Modernizadného fondu na
podporu investicii na ZvySovanie energetickej hospodéarnosti existujticich verginych budov,
a z vlastnych zdrojov.

1. Zhotovitel’ mé4 z4ujem vykonat’ stavebné préce pre objedndvateFa, zmluvné strany uzatvaraju
podra § 536 a nasl. Obchodného z4konnika tito zmluvu o dielo (d’alej len "Zmluva"), Cena
dohoduuta v tejto Zmluve je vysledkom verejného obstaravania podla § 108 zdkona &. 343/2015
Z.z. 0 verejnom-obstatdvani,

2. Objednavatel’ sa zavdzuje dokondené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat' a
zaplatit’ zmluvne dohodnut: cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahy oboznamil s obsahom a rozsahom diela, e sG mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky suvisiace s realizacion diela, vie zabezpetit
vietky poZadované materialy a vyrobky, a Ze dispomyje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré si k vedenin diela v dohodnutej lehote potrebné,



Clénok 3.
Vykondvanie diela, rozsah prac

. Ukon&enie Diela, resp. doba realizicie Diela zahfiia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho tpravu do povodného stavu, odovzdévacie a preberacie konanie
stavby vratane priloh k odovzdévaciemu a preberaciemu protokolu.

. Zhotovitel' zrealizuje dielo resp. Cast’ diela podla vykazu vymeru Vypracovanej autorizovanou
osobou.

- Zhotovitel’ uskutodnf prace vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a dielo ako celok
neodovzd4 na realizéciu tretej osobe.

. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej
profesiondlnej trovni. Zavizuje sa dodriavar vieobecne zdvizné pravne predpisy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavaterla,

. Pokial’ sa kedykoPvek v priebehu vykondvania prac zisti chyba v realizovani stavebnych prac,
zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné néklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatela.

. Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré poas vystavby
SpOsobi.

Objednévatel’ m4 pravo doZadovat' sa vodi zhotoviteFovi, aby odstrénil chyby, ktoré spdsobil
nespravaym vyhotovenim diela, a to priebezne.

Clénok 4.
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvaych strén v zmysle zakona &. 18/1996 7.
2. 0 cenach v znenf neskor¥ich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zdkon o cenach vykon4va v zneni neskorsich predpisov,

[ Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 620 500,00
DPH 23% (EUR) 142 715,00
Zmluvni cena celkom s DPH (EUR) 763 215,00

Slovom: sedemst0§est’desiattritisicdvestopa‘itnést’ eur.

2. Prilohu & 1 Zmluvy o dielo tvor rozpoGet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel
prehlasuje, Ze je plny. -

3. Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahfiia vietky vykdzané a ocenené
prace, dodavky a dal¥ie stvisiace prace, ktoré budt potrebné & uz pri realizdcii, alebo
potrebné ku odovzdaniu do u¥vania.

4. Cena dohodnutd v bode 1 kryje ndklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najmé:

a)  technicko-kvalitativnych parametroy uvedenych v technickych norméach a predpisoch,
platnych na Gzemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizicie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska andklady stivisiace so zabezpetenim staveniska
pred vstupom cudzich oséb,
- ndklady na straZenie staveniska a stavby (ak bude potrebnd),
- naklady stivisiace s bezpenostou a ochranou zdravia pri préci podas vystavby,
- néklady na zaistenie bezpetnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- spotreba energii,
5. Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvyienie ceny diela v pripade



1.

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vikazu vymer v sitaznych podkladoch,
¢} nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizécii diela.

6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montéZnych pric

a charakteristické $pecifikicie dodavok boli pouZité vietky dokumenty, materidly
a informécie, ktoré poskytol objednavatel vo verejnom obstardvani za Gicelom predkladania
ponuk, najmé podklady:

- Vyzvana predkladanie pontik,

- vykaz vymer

-~ projektova dokumenticia.
Zmluvné strany sa dohodli, Fe objedndvatel' neposkytne zhotovitelovi preddavok na
predmet zmluvy. Fakturdcia a platenie prac a dodévok budi v zmysle dohody Stran
vykondvané troma faktarami: prva faktira po prestavani 30 % na ziklade ZhotoviteFom
predloZenych a Objedndvatelom potvrdenych sdpisov skutotne vykonanych prac, druha
faktiira po prestavani 60 % na zéklade Zhotovitefom predlozenych a Objednavatefom
potvrdenych stpisov skutosne vykonanych prac a tretia — zdveretna faktra v na zaklade
ZhotovitePom predloZenych a Objednavatefom potvrdenych supisov skutoéne vykonanych
prac. Price naviac mozu byt fakturované samostatne. Prilohou faktiiry musi byt
objednavatelom potvrdeny sipis skutolne vykonanych pric. Zhotovitel predlozi sdpis
skutocne vykonanych pric na schvilenie a objednévatel’ tento odstihlasi alebo k nemu
uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 5 pracovnych dni od predioZenia tohto sipisu. V
pripade ak objednavatel’ k stpisu skutoéne vykonanych prac predloZenému zhotovitelom
uvedie v lehote uvedencj v predchddzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi
objedndvatelovi opraveny sipis skutotne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny
spis skutotne vykonanych prac odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie
do 2 pracovnych dnf od predloenia tohto opraveného supisu. Sipis skutogne vykonanych
prac podpisuje za objednavatel'a stavebny dozor.
Na zaklade dohody zmluvnych stran budi taktiry splatné do 60 dni odo diia dorudenia faktary
objednévateFovi.
Ciastka na thradu, na ktorti ma zhotovitel' nrok bude vylislend v eurach a thrada bude
vykonan4 v eurach.

10. V pripade, Ze objednavate!’ neodstihlasi niektoré polozky alebo iné naleZitosti faktiry, faktdru

vrati zhotoviteFovi na prepracovanie. Podas tejto doby sa nepoéita lehota na tthradu.

11. Objednavatel méZe kedykol'vek opravit’ alebo neuznat' ktorakolvek poloZku v rozpodte

pokial sa pri realizécii zisti nova nepredvidand skutocnost’.

12. Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia faktfiru,

ktora neobsahuje niektord z naleZitost{ dafiového dokladu alebo md iné chyby v obsahu, Spolu
s vratenou faktirou mus{ uviest’ dévod vritenia,

13. Zhotovitel’ je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opravens opétovne vystavit'.

1.

Opréavnenym vratenim prestava plynut’ lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo diia
dorutenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednévatelovi.

Clénok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy s0 nasledovné:
ukonéenie: do 16 mesiacov po protokolarnom prevzati staveniska.

2. Objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitcla na prevzatie stavenigka.

Clinok 6.
Rizika zhotovitel’a

Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znidenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie



0s6b a usmrtenje, ku ktorym déjde potas, alebo ako désledok vykonavania prac v ramci
zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ v pripade vynimoénych rizik,
Zhotovitel’ nezodpoveda v pripadoch vynimo¢nych rizik — objektfvnych pravnych skutognosti,
ktorymi su:
a) pokial’ priamo nepriaznivo ovplyviiujl vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimo&ny
Stav, nudzovy stav, mimoriadna situécia;
b) Skody spdsobené vyluéne chybnym ndvrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je zodpovedny
zhotovitef’.

Clinok 7.
Bezpednost’ pri praci a ochrana ¥ivotného prostredia

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpesnost vetkych vykondvanych prac na stavenisku poéas celej
doby realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych v4d na fiom,

b) sa zavdzuje, Ze bude podnikat vietky kroky na ochranu Fvotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli a predchédzat’ $koddm a tirazom os6b alebo verejného &
iného vlastnictva v désledku znegistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajicich ako
dosledok jeho metéd prace.

Bezpetnost' a ochrana zdravia pri préci

Zhotovitel’ je povinny dodrFavat tlohy vyplyvajtce zo ,,Z4sad BOZP na stavenisku*.

ProtipoZiarna ochrana

Zhotovitel musi dodrZiavat’ predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podniknut vietky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizicie diela vritane odstrafiovania pripadnych vad na

fiom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Potas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel povinny
ochrénit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znedistenim. Podl'a toho
ma teda zozbierat' vietky druhy odpadov, vyrobného a komunélneho odpadu a dopravit
ich na skladku urdend, resp. schvalena objednavatelom v pripade nedodr¥ania sa
zhotovitel zavizuje zna¥at vSetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré
budt uplatnené voi objednévatePovi.

b) Zhotovitel je povinny zabezpetit koordinatora bezpednosti préce a zaroveti je povinny
zaobstarat’ vypracovanie planu bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci, ktory ustanovi
pravidld na vykondvanie prc na stavenisku v zmysle Nariadenia viady SR &. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

) Zhotovitel' je povinny udr¥iavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstratiovat
odpady anelistoty zjeho prac adodriiaval &istotu pouzivanych priestorov
a prifahlych pristupovych komunikacii a zabezpedit' bezpetnost’ na stavbe a v jei
dotknutom okoli.

Clinok 8.

Stavenisko
Stavenisko je priestor ureny na stavbu. Stiastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné sklddky materidlu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidcii sa dodrmjii ustanovenia o vSeobecnych technickych poziadavkéach na vystavbu
podra stavebného zdkona (d’alej len s»otavebny zdkon™) a stvisiacich zdkonov.
Objednédvatel' odovzda protokolérne zhotovitelovi stavenisko. Tato skuto&nost’ zaznamenaju
zmluvné strany zépisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom,
Zhotovitel si zabezpedi odberové miesta energii u spraveoy sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Naklady za odbery pogas realizacie diela znasa zhotovitel’ na zéklade individudlnych
odbernych zmluv so spraveami sieti.



Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom v lehote dih3ej ako 5 pracovnych
dri od vyzvy na prevzatie staveniska sa povazZuje za podstatné porusenie tejto zmhuvy.

Clinok 9.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatelovi a komukol'vek, kto mé na to povolenie od
objedndvatela pristup na stavenisko a na ktorékoPvek miesto, kde sa vykondvaju alebo maji
vykonat price v stvislosti s touto zmluvou o dielo.

Clinok 10.
Prikazy

. Zhotovitel’ je povinny vykonavat vSetky prikazy objednavatela, ktoré st v silade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clinok 11.
Nebezpetenstvo §kody na zhotovovanej veci

. Difom nadobudnutia platnosti a &innost zmluvy, najskér viak zépisni¢nym odovzdanim
staveniska prechiddza na zhotovitefa nebezpetenstvo skody s az do jej zapisni¢ného odovzdania a
prevzatia objednévatelom. Podas tejto doby je zhotovitel' zodpovedny za vietky $kody, ktoré sa
na zhotovovanej veci vyskytna.

Clinok 12.
Subdodivatelia

. Zhotovitel' musi byt po celti dobu realizicie zapisany v Registri partnerov verejného sektora
(RPVS), ak pre neho plati povinnost zapisu do RPVS podra zékona &. 315/2016 Z. z. o registri
partneroy verejného sektora. Uvedena povinnost sa vztahuje aj na subdodavatelov. Povinnost
zapisu sa vztahuje na zmluvu so subdodévatel'om, ktorej hodnota plnenia Jje viac ako 100 000
EUR bez DPH.

. Najneskor ku ditu odovzdania staveniska je zhotovitef povinny predloZit Objednavatelovi
Zoznam subdodavatel'ov u ktorych je hodnota plnenia viac ako 100 000 EUR bez DPH.

. Zhotovitel' sa zaviizuje oznémitf zmenu v Zozname subdodavatelov najneskér v lehote 3
pracovnych dni pred touto zmenou a predloZit’ aktualizovany Zoznam subdodavatelov.

Clinok 13.
Spoluprica zhotovitela s objedndvatePom na stavbe

. Za spolupdsobenie objednavatela sa oznatuje odovzdanie staveniska, prevzatic diela a zaplatenie
ceny za dielo.

. Styk objednavatel'a so zhotovitel'om bude vykondvany pomocou zéznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolami a d’al§imi potrebnymi a dostupnymi formanmi — vyzaduje sa viak pisomna
forma.

. Pri vedeni stavebného dennika sa budd zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného zékona.
. Stavebny dennfk bude viest zhotovitel' odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa budd
zapisovat’ vietky skuto&nosti rozhodujtce pre plnenie zmhuvy. Objednavatel’ je povinny sledovat’
obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko. Ak Objednévatel’ nesthlasf s obsahom
zépisu v stavebnom denniku, zapiSe to s uvedenim dévodov. Inak sa predpoklada, Ze s obsahom



suhlasi. Do stavebného dennika moFu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené osoby, v sulade s
ustanoveniami staveboého zikona. Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika.
Stavebny dennfk musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatel'ovi, pripadne inym osobam,
ktoré maj\i pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

. Zhotovitel' je povinny dokumentovat postup vystavby (videozdznam, fotografie ...). Této
dokumentacia (képia videozaznamu, fotografie ...), bude sudastou dokladov, ktoré odovzda
zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela.

Clanok 14.
Preruienie a zastavenie prac

. Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit’

objednavatel’a na skutognosti, ktoré budt mat’ za nisledok preruSenie stavebnych prac.

. Objednévatel je opravneny zastavif’ stavebné prace v tychto pripadoch:

a) ak zisti, Ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo,

b) pokradovanie v précach by spdsobilo v daliom obdobi S$kodu, alebo by bola ohrozens
bezpetnost’ pri praci.

Clinok 15.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

. V8etky stavebné price musia byt vykonané podFa platnych STN, EN a technologickych
postupov (pokynov vyrobeu pre pouZitie materiilov a vyrobkov, ktoré su sadastou dodavok) pri
dodrZani predpisov o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a v8etky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch, ktoré vyplyni napr. z novelizicic noriem.

. Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat’ atestmi resp. certifikitmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov v opacnom pripade budd povaZované za neplatné,

Clinok 16.
Zmeny a naviac prace

Dodatok k zmluve, ktor4 je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu
ploenia alebo jeho &asti je moZné uzatvorit len za podmienky podla zékona &. 343/2015 Z. =.
0 verejnom obstardavani.

Naviac prace predstavuji price nad ramec dojednany v zmluve, priSom pre vyladenie
pochybnost{ sa m4 za to, e naviac préce s vyluéne price nevyhnutné pre riadne ukondenie
Diela v poZadovanej kvalite bez vad a nedorobkov. Zistené a identifikované naviac préce sa
budd realizovat’ len po ich predchidzajicom vecnom, cenovom a terminovom odstthlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac price je moZné vykondvat iba na zaklade postupov vyplyvajicich zo vieobecne
zavéznych pravnych predpisov, a to najmé/nie vyluéne zékona o verejnom obstardvani a
sicasne tak na ziklade predchadzajticeho pisomného sihlasu objednévatela, ktory bude vydany
na zdklade predloZenej pisomnej cenovej ponuky zhotovitela tykajicej sa naviac préc.
PredloZena cenova ponuka zhotovitela tykajlica sa naviac pric bude zostavend na ziklade
nasledovnych principov a bude obsahovat':

- ceny poloZiek, materidlu a prac, kioré u sfi ocenené v rozpocte Diela, budt ocenené v
rovnakej vyske ako je uvedend v rozpoéte Diela,

- ceny poloZiek, materialu a prac, ktoré nie s ocenené v rozpocte Diela, budi ocenené
maximélne vo vyike urdencj stavebnym softvérom CENKROS ak sa strany nedohodnu na
pouZiti iného spdsobu,

- uvedenie vietkych skutotnosti, ktoré by v stvislosti s realizdciou naviac prac mohli



ovplyvnit’ priebeh vystavby a vyvolat pripadné d'alsie naviac néklady.

4. Vsetky naviac prace budt evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, ¥e sa jednd o naviac
prace. Pre vylidenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze naviac prace mé¥u byt’ zhotovitel'om
vykonané po vz4jomnom pisomnom odstihlaseni a udeleni pokynu na ich vykonanie zo strany
objedndvatel'a/stavebného dozoru.  Néasledne si zmluvné strany potvidia naviac prace
dodatkom. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve ako formy akcepticie naviac pric zo strany
objednévatel’a nie je zhotovitel opravneny naviac prace fakturovar’.

5. Pre vylienie akychkolvek pochybnosti plati, Zze akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vykony
nad alebo mimo dohodnuty rozsah Diela, pripadné price naviac, zlepSenia a iné zmeny a pod.,
ktoré nebudi vopred vzijomne odsthlasené, nebudi Objednavatelom dozorom Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel' nic je opravneny poZzadovat ich zaplatenie z akéhokoFvek dévodu.
Zaroveti plati, Ze akykolPvek zapis, zdznam alebo pozndmka ktorejkoPvek Strany v stavebnom
denniku neznamend (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo,
dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Clinok 17.
Nakladanie s odpadmi

1. Zhotovitel' je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy (najmsi
ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materislov alebo obaloy dopravenych do miesta
plnenia Zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp.
pracovnici Zhotovitel'a), v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. 7. o odpadoch a o0 zmene a
doplneni niektorych zédkonov v platnom zneni (dalej ,,zékon o odpadoch®) a vykondvacimi
vyhlaZkami k zékonu o odpadoch.

2. 'V stlade s hierarchiou odpadového hospodérstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie zabezpetia subjekty vykon4vajiice obnovu a rekonstrukcio
budov, aby aspoti 70 % (hmotnosti) nie nebezpedného stavebného a demola¢ného odpadu (s
vynimkou prirodzene sa vyskytujliceho materialu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo
Vyhlaske €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov) vyprodukovaného na
stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materidlovo zhodnoteného a to vrdtane &innosti
spdtného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné materialy.

3. Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel' dokladmi o podvodne recyklovaného / opitovne
pouZitého dreva alebo certifikdtmi pouzitych materidlov alebo vyrobkov spolu so sthronou
tabulkou obsahujucou informacie o nazve, druhu a mmoZstve materidlu a type
dokladu/certifikdtu. Predmetné dokiady predlozi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po
ukonéeni diela.

4. Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady triedit’ podl'a druhov, spravne zaradit podla Katalégu
odpadov (vyhldska MZP SR & 365/2015 Z. z.), zabezpedit' ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim dnikom anebezpetné odpady aj oznadit ustanovenym
spdsobom.

5. Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri realizacii Diela len osobe opravnenej
nakladat’ s odpadmi podFa zakona o odpadoch.

6. Zhotovitel' je poviany viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov,
a o nakladani s nimi v stlade so zékonom o odpadoch.

Clinok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel pisomne oznémi objednévatelovi pripravenost’ na odovzdanie diela. Objednavatel na
zéklade oznamenia zhotovitel'a zvols preberacie konanie.
2. K preberaciemu konaniu po ukondeni zhotovitel pripravi:
a)  osvedSenia o akosti pouZitych materidlov,
b)  képie zo stavebného dennika,



¢)  doklady o preukdzani zhody, atesty, certifikaty pouZitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

d)  potvrdenie o odstranenf vd a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

€) fotodokumentéciu, videozdznam z technologickych postupov v danom Case, polas
realizicie  stavby.

3. Ked zhotovitel' dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slizit’ svojmu ucelu,

“Dokw

vratane vy€istenia od zvy$nych materisloy spolu so zdberom pléch vyuZivanych k zhotoveniu
diela, objednavatel so zhotovitePom, zastupcami budicich uivatel'ov spidu protokol o preberani
prac.

Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukézania splnenia kvalitativnych

parametrov diela, pripadne do odstrinenia vietkych nedostatkov a nedorobkov objednavatel
neuhradi fakttru.

Clanok 19.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnn pokutu, ak o to objednavatel pisomne poziada,
stanovend pouZitim prislusnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy defi, o ktory
je v omeskani za;

a} neukongenie diela v zmluvnom termine,

b) ak neza&ne s odstrafiovanim vad do 5 dnf od ich zistenia,
c) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa bodov zmluvy v &L, 3 ods. 8 aZ 12
» M4 objednavatel’ ndrok na zmluvnt pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie
ktorejkol'vek z povinnosti.

Objednavatel méze odpoditat’ vyssie uvedené pokuty z faktiry.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Zhotovitel' ma narok na tirok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy kalend4rny mesiac, o
kiory je objednavatel’ v omeskani s Ghradou faktary.

Clinok 20.
Zarutni doba —zodpovednost’ za vady

Zaru¢né doba na dielo sa po vzijomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Za¢ina plynit
zdpisniénym odovzdanim a prevzatim diela resp. Casti diela objedndvatelom bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a Ze podas
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Ozndmenie vad mus{ byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznadenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné straiy sa
dohodli pre pripad vady diela, e pocas zdruénej doby m4 objednavatel pravo poZadovat’ a
zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a reklamovyand vady.

Zhotovitef sa zaviizuje zaGaf s odstrafiovanim vad predmetu dicla 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamécie objednavatel'a a vady odstranit v &o najkratSom technicky moZnom
Case. Termin odstrénenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je povinny
odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplainenia objednavatelom.



Clinok 21.
Zistovanie vad

Objednavatel méZe zhotoviteFovi nariadif vyhPadanic vady, odkrytie a odskuSanie
akychkol'vek préc (asti diela) u ktorych predpokladd, e mézu byt vadné.

Clanok 22.
Odstranenie vad

Objednavatel’ je povinny oznamit’ zhotoviteFovi akikoFvek vadu, o ktorej si je vedomy, elte
pred ukonéenim zaruénej doby.

Pred ukonCenim zaruénej doby je zhotovitel' povinny odstranit’ vietky vady, ktoré boli zistené
pocas zarucnej doby.

Objednavatel’ je povinny potvrdit’, e vietky vady st odstranené az vtedy ak vietky zname
vady boli skuto¢ne odstranené.

Cldnok 23.
Neodstrinené vady po ukonéeni vystavby

Objednavatel’ méze, po ukondeni vystavby, zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane, Méze
tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel takdto vadu neodstranil potas doby stanovenej na odstranenie
vady.

Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom timysle
zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel' sdm neodstréani taktto vadu podas predtym
dohodnutej doby objednavatel méze zadat' odstramenie tejto vady tretej strane. Naklady
sivisiace 8 odstranenim vady budi vyiStované zhotovitePovi, ktory ich uhradi do 30 dnf od
dorucenia faktlry zhotovitelovi.

Clinok 24.
Odstapenie od zmluvy

Objedndvatel, méZze odstipit’ od zmluvy, ak je druhd strana pri¢inou podstatného porugenia
zmluvy, &o znatne obmedzi WZitky zo zmluvy vyplyvajice.

Odstipenie od zmluvy je mo#né v tom pripade, ked’ opravnend strana poskytla druhe;j
zmluvnej strane primerant lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodr¥ani od zmluvy odstapi.
Pre odstlipenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Pokial’ sa od zmluvy odstupi, zhotovitel’ je povinny okam¥ite zastavit prace, zabezpedit' a
ochranit’ stavenisko a opustit’ ho &o najskér.

Ktorakolvek zo zmluvnych strdn méZe od zmluvy odstipit’ z titulu vy§8e) moci.

Clanok 25,
Vy#§ia moc - objektivne pravne skutoénosti

Pre ulely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vysiiu moc - objektivne pravne
skuto&nosti povaZuji pripady, ktoré nie st z4vislé od véle zmluvaych stran a ani ich zmluvné
strany nemdZu ovplyvnit', napr. Zivelné pohronry a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vy3Sie, strana, ktora sa bude cheiet’ odvolaf’ na nepredvidani okolnost’, bude mat’
pravo odstlpit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznémenia druhej strane. Odstapenie je
G¢inné ditom dorucenia oznamenia o odstépeni druhej zmluvnej strane.
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Clinok 26.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porufenia zmluvy

Zmluvné strany oznaduju poruSenie zmluvy za podstatné ak:
a) zhotovitel' bezd6vodne odmietne prevziat stavenisko v lehote dlhdej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel' bude meskat’ s ukontenim diela dlhsie ako 30 dnd,

c) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokondené a riadne
poniknut¢ dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedujiice ochote
objednavatel'a ukoncené dielo prevziat,

d) voti zhotovitelovi bude zadaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizicie alebo déjde k jeho likvidacii bez pravaeho nastupcu (okrem
dobrovolnej likvidacie za ugelom reorganizécie alebo flizie).

Podstatné porugenie m4 za nasledok, e opravnend strana méZe vyuit’ pravo od tejto zmluvy
odstipit’ podPa Obchodného zdkonnika,

Ostatné porulenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravaenej odstipit od zavizku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ¥¢ objednavatel’ mdze od tejto zmluvy odstapit’ aj z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov na realizaciu diela. ZhotoviteFovi v tychto pripadoch
nevznikd nérok na néhradu $kody. Objednavatel je povinny zaplatit' zhotoviteFovi Siastku
zodpovedajticu cene uz vykonanych a odberatePom prevzatych prac.

Objedndvatel je rovnako opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, ak v ase odstlpenia
od tejto zmluvy nebolo ZhotovitePovi odovzdané stavenisko a (1) vysledky administratfvnej
kontroly vykonanej zo strany opravneného organu v tAmci Projektu neumozitujd financovanie
plnenia tejto zmluvy z prostriedkov v rimei Projektu; alebo (i) Ziadost o poskytnutie
prostriedkov v rémei Projektu nebola schvalens zo strany Modernizatného fondu; alebo (iii)
Zmluva o poskytnuti prostricdkov medzi Poskytovatelom prostriedkov a Objednavatelom
vramei Projektu nenadobudla wdinmost; alebo (iv) ziného dbvodu (vritane dévodu
spolivajuceho v uvaZeni Objednévatela, %e nema d’alej zAujem na vykonani diela) . Takéto
odstipenie od zmluvy sa nepovazuje za porufenie zmiluvy zo strany Objednavatel'a
a nezaklad4 narok Zhotovitel'a na nahradu Skody.

Clinok 27.
Platby pri odstiipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitel'a, objedn4vatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych préc (do doby odstipenia od zmluvy) a ma narok na
néhradu 8kéd z titulu akéhokol'vek omegkania vyplyvajiiceho z porusenia zmluvy.

Pokial sa od zmluvy odstfipi pre jej podstatnd porusenie objednavatel'om, zhotovitel’ vydisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknti a predloZ ich na odsuhlasenie objednavatelovi.

Clinok 28.
Zmena zavizkov

Zmena zavizkov tejto zmluvy sa bude uskuto&fiovat’ formou pisomnych dodatkov.
Objednévatel je povinny pristipit’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a &ase plnenia v tychto
pripadoch:

a) ak objednévatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zadatiu stavby,
b) ak déjde ku preruSeniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednavatela,
c) v pripade Zivelnych pohrém.
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Clinok 29.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zéstupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit’ alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ¢islovanych
dodatkov, ktoré budu platné ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom pocte ako pévodna zmluva.

Zhotovitel' sa zavidzuje strpief vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim

predmetu zmluvy kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnit’ im vsetku potrebnil sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

C) Najvyssi kontrolny trad SR, prislugna sprava finan¢nej kontroly, Certifikatny organ a
nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

€) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) aZ e) v silade s prislu§nymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Pre otazky touto zmluvou neriesené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatnych veobecne zaviznych pravnych predpisov.

NeoddeliteI'nou stigastou a prilohami tejto zmluvy je rozpodet (oceneny vykaz vymer).

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch s platnostou originalu, pri¢om po podpise
zmluvy obdrZi zhotovitel’ 1 vyhotovenie, 2 su pre objednavatela.

Tato zmluva nadobtda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch strin
aucinnost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri  zmlav
(www.crz.gov.sk);

Zmluvné strany prehlasuji, e sthlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, &o
potvrdzuji svojimi podpismi. Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zéviizny a potvrdeny
zmluvnymi stranami.

Liptovsky Tmovec, dita: &2 00 %l 0K G~ Vo Svidniku, diia 01.09.2025
Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
IS SLOVAKIA, s.r.0.
! lRBCenlr:»f!}nn 812/13
08901 Svidnik
100: 26454576, 1€ DPH: SKa020002109

- o —

L L

Ing. Cubomir Holly — s/tarosta obce Megr. Milan S&erba, konatel
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